



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Convenio firma ológrafa**

**Número:** CONVE-2016-01067221-APN-SECVYH#M

Buenos Aires, Miércoles 31 de Agosto de 2016

**Referencia:** PFCV\_TD\_Entre Rios\_Viale\_10 viviendas

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION  
ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2016.08.31 17:40:43 -0300

Domingo Luis Amaya  
Secretario de Instrucción  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2016.08.31 17:40:35 -0300

**CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA PROVINCIA ENTRE RÍOS  
DE ACUERDO CON EL CONVENIO MARCO DE CONSTRUCCIÓN DE  
VIVIENDAS, URBANIZACIÓN DE BARRIOS VULNERABLES Y  
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT  
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS  
“TECHO DIGNO”**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Agosto de 2016, entre la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, en adelante “**LA SECRETARÍA**”, representada por el Cdor. Domingo Luis AMAYA, DNI N° 12.562.201 con domicilio legal en Esmeralda N°255, Piso 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, y el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA de la Provincia de ENTRE RÍOS, representado en este acto por su Presidente Sr. Alfredo Francolini, DNI N° 6.302.108, con domicilio legal en la Calle Laprida N° 351 de la Ciudad de PARANÁ, Provincia de ENTRE RÍOS, en adelante “**EL INSTITUTO**”, por la otra parte, conjuntamente denominadas “**LAS PARTES**”, acuerdan celebrar el presente CONVENIO, a los efectos de incluir obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS “TECHO DIGNO” (en adelante “**EL PROGRAMA**”), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 428/2009 de fecha 22 de abril de 2009 y su normativa complementaria, como así también en base a lo dispuesto en el Convenio Marco de Colaboración entre el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT y LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS para la construcción de viviendas, urbanización de barrios vulnerables y mejoramiento del hábitat de fecha 12 de Mayo de 2016 (Número de Protocolo 0071/16) y,

**CONSIDERANDO:**

Que entre las competencias asignadas a EL MINISTERIO por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, se



encuentra la de entender en la elaboración y ejecución de programas de vivienda destinada a los sectores de menores recursos y promover la inversión de recursos en el campo de la vivienda.

Qué asimismo, y de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 212 del 22 de diciembre de 2015, LA SECRETARÍA tiene entre sus competencias la de entender en el diseño, implementación y control de la Política Nacional de Vivienda y entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de obras de infraestructura habitacional y de desarrollo urbano.

Que se ha determinado la factibilidad técnica y urbanística de la solicitud presentada por "EL INSTITUTO" que fuera ratificada por éste, mediante presentación de fecha 14 de Julio de 2016 y que resulta conveniente que LAS PARTES procedan a la firma del presente CONVENIO que tiene por objeto la ejecución de diez (10) viviendas e infraestructura básica en la localidad de Viale, de la Provincia de ENTRE RIOS.

En virtud de lo precedentemente expuesto, LAS PARTES acuerdan:

**PRIMERA:** LAS PARTES suscriben el presente convenio a los fines de ejecutar la obra denominada "10 viviendas – Viale", con un Aporte de Nación de \$ 5.088.155,47 (PESOS CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 47/100), conforme los parámetros establecidos en el Reglamento Particular que rige al "PROGRAMA" y normativa complementaria.-----

**SEGUNDA:**"EL INSTITUTO" se compromete a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, presentó ante "LA SECRETARÍA".-----

**TERCERA:**La "SECRETARÍA", se compromete a efectuar los desembolsos previstos en el presente en función de las disponibilidades presupuestarias. El financiamiento a cargo de "LA SECRETARIA", asciende a los montos consignados en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente CONVENIO.-----

**CUARTA:** Los plazos de ejecución y los montos a invertir se fijan en el Plan de Trabajos en el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente CONVENIO. "LA SECRETARÍA" realizará un primer desembolso a "EL INSTITUTO" en concepto de adelanto financiero, equivalente al 25% del financiamiento a su cargo, siendo el saldo restante desembolsado contra la presentación de los correspondientes certificados de obra que acrediten la efectiva ejecución de la misma, deduciendo en cada nuevo desembolso el monto proporcional al adelanto financiero recibido. "EL INSTITUTO" podrá abonar a la "EMPRESA ADJUDICARIA" hasta un 15% del monto recibido en concepto de adelanto financiero, debiendo abonar el saldo restante contra la presentación de los certificados mensuales, deduciendo en cada uno el monto proporcional al adelanto pagado.-----

**QUINTA:** "EL INSTITUTO" informa su CUIT N° 33-99905334- 9 y denuncia su cuenta del Banco Nación de la República Argentina N° 3900072754, en la que se acreditarán los fondos que el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA transferirá en función de lo previsto en la Cláusula CUARTA.-----

**SEXTA:** "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por "LA SECRETARIA". A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en plazo y con las calidades convenidas.-----

**SEPTIMA:** "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de la obra, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Específico, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del adelanto financiero del PRIMER DESEMBOLSO del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta bancaria de "EL INSTITUTO".-----

**OCTAVA:** "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SECRETARÍA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño,

pérdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de la obra o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la Empresa Contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento del Contrato; b) Seguro de todo Riesgo de Construcción; c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual; d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley 24557 y sus modificatorias; e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si lo hubiere; f) Seguro de automotores, equipos y máquinas; g) Seguro contra incendio; h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la normativa vigente, de acuerdo a enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra, sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.-----

**NOVENA:** "EL INSTITUTO" se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo I ha sido aprobado por la Resolución N° 58 del 23 de agosto de 2016 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y que como ANEXO III forma parte integrante del presente, conforme a lo previsto en el Artículo 4° de la citada Resolución.—

**DÉCIMA:** En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en el presente CONVENIO, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la cuenta que "LA

SECRETARÍA" indique a tal efecto en el plazo de 30 días de producido el incumplimiento, y se estará en condiciones de rescindir el convenio.-----

**DÉCIMA PRIMERA:** De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de certificación, "LA SECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación, conforme lo establecido en la normativa vigente.-----

**DÉCIMA SEGUNDA:** "EL INSTITUTO" deberá informar qué sistema de adjudicación aplicará para determinar la selección personas y/o grupos familiares que resultaren pre-adjudicatarios de las viviendas objeto del presente convenio. Asimismo, se compromete, en un plazo no mayor a los 90 días de iniciada la obra física, a presentar a "LA SECRETARÍA" un listado con la nómina de pre-adjudicatarios.-----

**DÉCIMA TERCERA:** Todas las modificaciones de proyectos de la obra detallada en el ANEXO I del presente Convenio Específico, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de la obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

**DÉCIMA CUARTA:** La responsabilidad de "LA SECRETARIA" en cuanto al financiamiento es por el monto que se establece en el ANEXO II, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio."LA SECRETARÍA" remitirá al organismo competente las eventuales redeterminaciones de precio presentadas por "EL INSTITUTO", de conformidad con la normativa vigente.-----

**DÉCIMA QUINTA:** "EL INSTITUTO" se compromete a colaborar en la implementación de estrategias de animación socio-cultural para los beneficiarios de el/los proyectos/s habitacional/es aprobado/s, a fin de garantizar el uso óptimo y la adecuada habitabilidad de las viviendas. -----

**DÉCIMA SEXTA:** "LA SECRETARÍA" realizará las auditorías técnicas financieras que considere pertinente, para verificar el fiel cumplimiento del presente CONVENIO. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la

obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los diferentes Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria antes referida en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuanto éstos así lo requieran.-----


**DÉCIMA SÉPTIMA:** “EL INSTITUTO” se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene del trabajo.-----

**DÉCIMA OCTAVA:** Déjese constancia que en el anuncio de la obra, “EL INSTITUTO” deberá incluir la correspondiente identificación y/o señalética aprobada por el ESTADO nacional a tal efecto.-----

**DÉCIMA NOVENA:** El gasto que demande el cumplimiento del presente Convenio Específico será atendido con cargo al Programa 68(EX Programa 43) “Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno” de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Jurisdicción 30 - Actividad 01 -Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1 - Fuente de Financiamiento 11.-----


**VIGÉSIMA:** Con relación a los beneficiarios, se toma en consideración la información del SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS), ejecutado en el ámbito del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.-----

**VIGÉSIMA PRIMERA:** Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente Convenio Específico, LAS PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con competencia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-----



**VIGÉSIMA SEGUNDA:** El plazo de vigencia del presente CONVENIO es de dos (2) años prorrogables.-----

Previa lectura, las partes intervinientes firman y suscriben 2 (DOS) ejemplares de un mismo tener y a un solo efecto, en el lugar y la fecha que se indican al comienzo.



\_\_\_\_\_  
Cdr. Domingo Luis Amaya  
Secretario de Vivienda y Hábitat del  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y  
Vivienda



\_\_\_\_\_  
Sr. Alfredo Daniel Francolini  
Presidente del Instituto Autárquico de  
Plan. y Vivienda de la Provincia de  
Entre Ríos




PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: ENTRE RIOS
MUNICIPIO: VIALE
LOCALIDAD: VIALE
LICITACION PUBLICA Nº: 45/2016
DESIGNACION OBRA: VIALE 10 VIVIENDAS (SADOP)
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 10
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): LOS CIPRES ENTRE LOS JACARANDAES Y CRESPO
EMPRESA / CUIT: CONSTRUCTORA FENIX S.R.L. / 30-709326-7
PLAZO DE OBRA: 8 MESES
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTOS
Construcción de Viviendas Nación	\$ 3.867.290,00
Construcción de Viviendas Provincia	\$ 1.132.685,66
TOTAL PROYECTO	\$ 4.999.975,66

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA														
Rubros - Vivienda + Infra. Propia	INVERSION PREEXISTENTES	% Incidencia	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Limpieza del ter. cartel de obra, vallado, etc.		2,35%	80%	10%	10%									
Escavaciones		1,45%	15%	40%	40%	5%								
Estructura de NYA		17,35%	10%	30%	40%	20%								
Mampostería de elevación		16,80%	20%	20%	25%	30%	20%	5%						
Caja aisladora		0,85%	20%	20%	25%	30%	20%	5%						
Cubierta de techos		9,26%	30%	30%	30%	30%	20%	20%						
Revoques		9,69%	15%	15%	15%	15%	25%	25%	20%					
Cielorraso		3,80%							40%	40%				
Contrapisos		0,12%							30%	30%				
Fijos		4,31%							30%	30%				
Zocalos		0,80%							30%	30%				
Revestimientos		1,03%							40%	40%				
Abastec.		5,37%							20%	20%				
Instalación eléctrica interna		7,26%							20%	20%				
Instalación sanitaria interna		9,97%							15%	15%				
Instalación de Gas interna		2,64%	2%	15%	15%	15%	40%	20%	20%	20%				
Plumaria		4,09%							50%	50%				
Varios		1,38%							30%	30%				
Herramental		0,90%							20%	20%				
Red distribución de agua		2,12%							40%	40%				
Desagües		1,95%							20%	20%				
TOTAL PROYECTO		100,00%	3,98%	10,53%	17,65%	18,57%	17,27%	14,18%	11,58%	6,15%	%	%	%	%
% Físico por LINEAS			0,04%	0,15%	0,32%	0,51%	0,69%	0,82%	0,94%	1,00%	%	%	%	%
% Físico por M2														

  
**Dr. VAN KEMP**  
 Subsecretario de Planeamiento Urbano y Vivienda  
 de la Secretaría de Vivienda y Hábitat  
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vialidad

FORMA Y SELLO PRESIDENTE INSTITUTO


  
 SEC-VYH#MI

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I**


PROVINCIA: ENTRE RIOS  
 MUNICIPIO: VALE  
 LOCALIDAD: VALE  
 LICITACION PUBLICA N°: 45/2016  
 DENOMINACION OBRA: VIALE 10 VIVIENDAS (SADOP)  
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 10  
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): LOS CIPRES entre LOS JACARANDAS Y CRESCO  
 EMPRESA / CUIT: CONSTRUCTORA FENIX S.R.L. / 30-7082626-7  
 PLAZO DE OBRA: 7 MESES  
 MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS

LINEAS DE ACCIÓN:		MONEDAS
Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias	APORTE NACION	\$ 1.220.856,47
Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias	APORTE PROVINCIA	\$ 232.711,43
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.614.876,90</b>

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA															
Rubros - Infra. De nixos y Obras Complementarias	% Incidencia	Monto Total Rubro	ANTICIPO FINANCIERO	MESES 1	MESES 2	MESES 3	MESES 4	MESES 5	MESES 6	MESES 7	MESES 8	MESES 9	MESES 10	MESES 11	MESES 12
Mejoramiento de Tierras	10,34%	\$ 166.514,91	\$ 374.140,43	30%	40%	30%									
Obras de infraestructura en Viviendas	6,83%	\$ 101.520,60	\$ 22.877,15					50%	60%						
Saneamiento	4,23%	\$ 64.110,29	\$ 17.007,62				30%	70%							
Red de distribución de energía eléctrica	18,23%	\$ 274.451,26	\$ 66.616,07					50%	60%	50%					
Red de alumbrado público	4,74%	\$ 71.853,64	\$ 18.137,66				30%	20%	30%						
Tramos Vial	63,42%	\$ 433.370,41	\$ 252.443,95					100%	100%	55%					
Inversión preexistente de Infraestructura y/o complementarias	100,00%	\$ 1.514.876,90	\$ 378.641,23	\$ 35.238,43	\$ 102.921,48	\$ 224.055,45	\$ 232.650,28	\$ 241.334,41	\$ 221.016,43	\$ 52.625,59					
<b>TOTAL PROYECTO</b>				3,10%	9,63%	18,73%	20,75%	27,13%	18,42%	5,97%					
<b>Rubro por MES</b>				3,10%	9,63%	18,73%	20,75%	27,13%	18,42%	5,97%					
<b>EL FINANCIAMIENTO</b>				\$ 35.238,43	\$ 102.921,48	\$ 224.055,45	\$ 232.650,28	\$ 241.334,41	\$ 221.016,43	\$ 52.625,59					
<b>TOTAL PROYECTO MENSUAL</b>				\$ 413.870,63	\$ 513.782,24	\$ 747.817,69	\$ 835.337,57	\$ 1.231.677,33	\$ 1.453.933,91	\$ 1.514.876,90					
<b>TOTAL PROYECTO ACUMULADO</b>				\$ 25.238,43	\$ 131.660,28	\$ 356.715,73	\$ 589.366,01	\$ 830.700,42	\$ 1.051.734,83	\$ 1.203.360,42					
<b>TOTAL PROYECTO MENSUAL NACION</b>				\$ 333.631,63	\$ 412.210,63	\$ 602.438,91	\$ 702.607,65	\$ 925.402,12	\$ 1.173.259,63	\$ 1.250.935,47					
<b>TOTAL PROYECTO MENSUAL PROVINCIA</b>				\$ 6.631,22	\$ 21.315,33	\$ 43.455,94	\$ 42.859,57	\$ 45.932,54	\$ 42.859,60	\$ 11.939,67					
<b>TOTAL PROYECTO ACUMULADO NACION</b>				\$ 25.238,43	\$ 102.921,48	\$ 224.055,45	\$ 232.650,28	\$ 241.334,41	\$ 221.016,43	\$ 52.625,59					
<b>TOTAL PROYECTO ACUMULADO PROVINCIA</b>				\$ 6.631,22	\$ 21.315,33	\$ 43.455,94	\$ 42.859,57	\$ 45.932,54	\$ 42.859,60	\$ 11.939,67					

  
**Dr. IVAN KERR**  
 Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda  
 de la Secretaría de Vivienda y Hábitat  
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Urbanismo

FIRMA Y SELLO PRESIDENTE DEL INSTITUTO



21-APN-SEC-VYH#MI

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS - ANEXO II

PROVINCIA: ENTRE RIOS

Iº Orden	Mes base de cotización	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad		Ubicación exacta	Coordenadas Geográficas	Línea de Acción	Aportas	ANTICIPO FINANCIERO	MES			
				Código	Nombre						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
204	Oct-15	VIALE 10 VIVIENDAS (SADOP)	10	30084270	VIALE	LOS CIPRES entre LOS JACARANDAS Y CRESPO	31°52'04"S- 59°59'27"O	Construcción de Viviendas	Aporta NACIÓN	966.822,50	115.306,28	305.647,76	512.194,35	538.650,20
									Aporta PROVINCIA	283.146,38	33.769,93	89.483,69	150.002,70	157.751,52
									SUBTOTAL	1.249.968,88	149.075,21	395.031,35	662.197,05	696.401,72
									Aporta NACIÓN	305.216,37	28.395,21	88.605,25	180.630,11	189.860,31
TOTALES			10					SUBTOTAL	73.427,86	6.831,22	21.310,33	43.455,34	45.899,97	
								Aporta PROVINCIA	378.644,23	35.228,43	109.921,56	224.085,45	235.660,28	
								Aporta NACIÓN	1.272.039,87	143.701,49	394.153,01	692.824,46	728.613,51	
								TOTAL	355.574,24	40.800,15	110.799,82	193.459,04	203.451,49	
204	Oct-15	VIALE 10 VIVIENDAS (SADOP)	10	30084270	VIALE	LOS CIPRES entre LOS JACARANDAS Y CRESPO	31°52'04"S- 59°59'27"O	Construcción de Viviendas	Aporta NACIÓN	500.896,26	411.275,44	338.151,60	176.442,61	3.867.280,00
									Aporta PROVINCIA	146.693,91	120.447,29	99.032,04	52.259,21	1.132.585,57
									SUBTOTAL	647.590,17	531.722,73	437.183,64	230.701,82	4.999.875,57
									Aporta NACIÓN	202.584,87	178.157,93	47.305,42		1.220.865,47
TOTALES			10					SUBTOTAL	48.739,64	42.860,60	11.380,57		283.711,43	
								Aporta PROVINCIA	251.334,41	221.018,53	58.695,99		1.514.578,90	
								Aporta NACIÓN	703.491,13	589.433,37	385.457,02	176.442,61	5.088.195,47	
								TOTAL	165.433,45	163.307,89	110.412,61	52.259,21	1.426.297,00	
									899.924,68	752.741,26	495.898,63	230.701,82	695.999,97	

Subsecretario de Insumos Urbanos y Viviendas  
 de la Secretaría de Vivienda y Habitat  
 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
 11/11/11

*[Handwritten signature and scribbles]*

ANEXO III

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/O OTROS ENTES

ARTÍCULO 1º.- El presente reglamento será de aplicación en todos los convenios que suscriban las distintas SECRETARÍAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieran un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente reglamento, en tanto no contraríen las obligaciones contractuales acordadas con dichos organismos.


ARTÍCULO 2º.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1º del presente reglamento deberá:

- a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de los fondos;
- b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
- c. Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;
- d. Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3º del presente reglamento;
- e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;
- f. Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior, debidamente conformados;
- g. En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- h. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad competente, debiendo la misma ser legible.

ARTÍCULO 3º.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2º precedente en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio.

Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los montos percibidos.

En caso de que el sujeto obligado no cumpla con la devolución de los montos correspondientes, transcurridos DIEZ (10) días hábiles de vencido el plazo de SESENTA (60) días referido, la SECRETARÍA correspondiente solicitará la ejecución de las garantías previstas en el presente reglamento.

  
DR. IVAN KERR  
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda  
de la Secretaría de Vivienda y Hábitat  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.

ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, contado desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle el estado en el que recibió la misma y si esta cumple con los requisitos mínimos previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.


ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.

ARTÍCULO 9°.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 10.- Se entenderá que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos. Hasta que no se efectúe la correspondiente rendición de cuentas de toda suma transferida con anterioridad, no se podrán realizar nuevos desembolsos.

ARTÍCULO 11.- A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento de lo estipulado en el convenio pertinente, cuando su objeto consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, vivienda y mejoramiento del hábitat, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá contratar un seguro de caución a favor del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y a su entera satisfacción, que deberá cubrir el monto total equivalente a DOS (2) desembolsos o la cifra que represente como máximo el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total financiado y tener una vigencia de hasta SEIS (6) meses posteriores al plazo máximo estipulado para la última rendición de cuentas, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 3° del presente reglamento.

ARTÍCULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo. Las partes obligadas a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, respecto a los convenios que se encuentran en ejecución al día de la fecha de publicación de la resolución que aprueba este reglamento, tienen el plazo improrrogable de TREINTA (30) días contado también desde la publicación de la resolución que aprueba el presente reglamento, para remitir la Póliza de Caución correspondiente a cada convenio conforme a lo previsto en el artículo 11 precedente, y en caso de no hacerlo se suspenderá el pago de los certificados correspondientes hasta tanto se cumpla con lo solicitado en el presente reglamento. Ante el incumplimiento total o parcial en la presentación de la rendición de cuentas, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarles, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

  
Dr. IVAN KERR  
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda  
de la Secretaría de Vivienda y Hábitat  
del Ministerio del Interior