



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0063

### CONVENIO ESPECÍFICO

Entre la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT, del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, representada en este acto por el C.P.N. Domingo Luis AMAYA, DNI 12.562.201 con domicilio en Esmeralda N° 255, piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "LA SECRETARÍA", por una parte, y la "MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO", representada en este acto por su Intendente Diego Valenzuela, DNI 21.788.668 con domicilio en calle Juan Bautista Alberdi 4840, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", por la otra, celebran el presente Convenio Específico, y sujeto a las cláusulas que se detallan a continuación.

### ANTECEDENTES

1.- Con fecha 23 de marzo de 2016, se suscribió entre el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, "LA SECRETARÍA", por una parte, y la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la otra parte, un Convenio Marco de Colaboración con el objeto de dar solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la sociedad en los centros con déficit de vivienda y de urbanización de barrios vulnerables con infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario, logrando así la revalorización del hábitat.

2.- Que por cláusula tercera del referido Convenio Marco de colaboración el Señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda facultó al Señor Secretario de Vivienda y Hábitat a implementar las acciones necesarias a los fines de dar cumplimiento al convenio y suscribir los acuerdos específicos que resulten pertinentes.

3.- Que bajo el N° 0021/16, con fecha 30 de marzo de 2016, se registró el Convenio Marco de Colaboración referido en el Ministerio del Interior Obras



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0063

Públicas y Vivienda, el cual forma parte integrante del presente convenio específico

4.- Que el presente convenio se firma en el marco del Programa 37 "Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social", de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda.

Por ello las partes acuerdan lo siguiente:

PRIMERA: El objeto del presente convenio es la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario, a desarrollarse en espacio público del Barrio de Derqui ubicado en el Partido de Tres de Febrero en la Provincia de Buenos Aires que se detallan en ANEXO I, que forma parte integrante del presente convenio.

SEGUNDA: Para cumplir con el objeto previsto en la cláusula primera "LA SECRETARÍA", por intermedio de la SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO, en adelante "LA SUBSECRETARÍA", contribuirá a soportar el gasto que irroguen los materiales y la mano de obra necesarios para la realización de las obras a las que alude la cláusula mencionada, mediante la asignación de una suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL (\$117.306.000), la que será abonada -de existir partida presupuestaria suficiente- luego de la aprobación del gasto por parte de la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, según el Cronograma de Pagos, que se detalla en ANEXO II. Los recursos presupuestarios se afectaran al Programa N° 37 de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, Actividad 01, Inciso 5, Partida Principal 8, Partida Parcial 6.



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0063

TERCERA: El ingreso de los recursos a la "LA MUNICIPALIDAD" deberá ser registrado en la contabilidad de dicha institución como transferencia recibida del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, de manera de garantizar la intangibilidad y correcta aplicación de tales sumas de dinero.-

CUARTA: La "LA MUNICIPALIDAD" deberá presentar rendición de cuentas frente a "LA SUBSECRETARÍA" dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del plazo de finalización de obra, según la normativa vigente. El incumplimiento por parte de la "LA MUNICIPALIDAD" de las obligaciones asumidas en el presente acuerdo, podrá dar lugar a la declaración de caducidad del subsidio en los términos de la normativa vigente. -

QUINTA: La "LA MUNICIPALIDAD" estará obligada a:

- 1) Remitir el detalle, con carácter de Declaración Jurada, de inversiones con certificación de cumplimiento de cada una de las etapas o metas comprometidas al momento de la suscripción del Convenio. Este detalle deberá incluir: a) La copia del o los extractos bancarios correspondiente/s a la cuenta bancaria especial pertinente por el período que comprende la rendición; b) La relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura o recibo, CUIT o CUIL del emisor, denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque, datos de los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación.
- 2) La preservación por el término de DIEZ (10) años de los comprobantes originales, completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifican la inversión de los fondos remesados.
- 3) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0063

de los distintos órganos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran.-

SEXTA: "LA MUNICIPALIDAD" deberá iniciar las obras con sus correspondientes Actas de Inicio, en un plazo no mayor de TREINTA (30) días contados a partir de la fecha de recepción del primer desembolso de fondos, en caso de que no lo hiciera en el plazo estipulado, el financiamiento será cancelado, y "LA MUNICIPALIDAD" deberá proceder a devolver de manera inmediata las sumas percibidas en virtud del presente convenio.

A fin de contribuir a una eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" gestionará para el proyecto el desembolso pertinente.-

SÉPTIMA: En su carácter de ejecutor del proyecto serán obligaciones de la "LA MUNICIPALIDAD":


- a) celebrar contratos de obras por la modalidad de ajuste alzado, facultando a la subcontratación de maquinarias o servicios que requieran matrícula habilitante o por la especificidad de las tareas o maquinarias; el contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras de infraestructura comunitario descritas en Proyecto " Barrio Derqui"; conforme proyecto de obra, planos, detalles constructivos y análisis de costos realizados;
- b) elaborar el proyecto ejecutivo y confeccionar los planos para la ejecución de las obras descritas en la Cláusula Primera, registrarlos ante las autoridades competentes y obtener los permisos y autorizaciones necesarios para llevar adelante la obra en tiempo y forma;
- c) supervisar y asesorar en la compra de materiales, colaborar con el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene en la obra y facilitar la ejecución estratégica del obrador y depósito de equipos y materiales;
- d) disponer y/o gestionar la contratación de las maquinarias necesarias para los trabajos preliminares y para la ejecución de la obra, supervisar las




Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0063

- operaciones de mensura y nivelación indispensables para el inicio de las obras, proveer luz y agua de obra, y demás tareas necesarias que aseguren la correcta ejecución de las obras;
- e) elaborar el acta de inicio de obra y actas de cierre y entrega provisoria y definitiva de la obra e informar a "LA SUBSECRETARÍA", dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) horas;
  - f) dar conformidad al certificado de avance de obra físico y financiero, previa constatación de la efectiva ejecución y medición de la misma en el terreno, realizar los pagos en un plazo máximo de SETENTA Y DOS (72) horas, a partir de la conformidad del certificado, e informar a "LA SUBSECRETARÍA" el avance y estado de obra;
  - g) aportar los fondos complementarios necesarios para hacer frente a las obras en el plazo y con las calidades convenidas;
  - h) realizar los pagos de anticipos para materiales y mano de obra, conforme lo estipulado en la cláusula segunda, en un plazo no mayor de SETENTA Y DOS (72) horas a partir de la firma de los contratos de obra;
  - i) suspender los pagos cuando los contratistas incurran en irregularidades en la ejecución de las obras e informar dicha circunstancia a "LA SECRETARÍA" en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas;
  - j) afrontar los gastos ocasionados por todas las transferencias bancarias, impuestos al cheque y gastos que demanden los movimientos de cuentas;



OCTAVA: En caso que en la ejecución de la obra intervengan cooperativas de trabajo la "LA MUNICIPALIDAD" deberá designar agentes permanentes responsables del seguimiento y monitoreo de las diversas actividades que se deducen del funcionamiento legal de la cooperativa, en particular la recepción y transmisión de la información requerida por el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA SOCIAL y por el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y DE ECONOMÍA SOCIAL (INAES).





Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0063

NOVENA: "LA MUNICIPALIDAD" informará su CUIT N° 30-99900124-2 y deberá informar dentro del plazo de QUINCE (15) días, a la cuenta habilitada a la que se acreditarán los fondos que el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA transferirá en función de lo previsto en la Cláusula Segunda.

DÉCIMA: "LA MUNICIPALIDAD" tendrá a su cargo todas las tareas inherentes a la administración, ejecución y supervisión de las obras convenidas en la Cláusula Primera del presente, siendo la responsable exclusiva de todos los efectos resultantes de esas tareas.-

DÉCIMO PRIMERA: "LA SECRETARÍA", se reserva la facultad de contralor y realizará en forma directa o por intermedio de "LA SUBSECRETARÍA" las inspecciones de obra y auditorías técnicas, sociales y financieras que considere necesarias para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Por su parte, la "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a garantizar el ejercicio de esta facultad, las que no requerirán autorización, permiso o cualquier manifestación de voluntad por parte de ésta, no pudiendo obstaculizarlas, ni negarse a facilitar la documentación o información que le sea requerida.-

DÉCIMO SEGUNDA: A los efectos de lo establecido en las cláusulas OCTAVA Y NOVENA, la "LA MUNICIPALIDAD" informará a "LA SUBSECRETARÍA" los técnicos, profesionales y personal responsable ejercer la dirección de obra y el control de gestión sobre los aspectos técnicos, sociales y contables a efecto de garantizar la gestión, colaboración y supervisión, del proyecto en su integralidad.-

DÉCIMO TERCERA: La "LA MUNICIPALIDAD" deberá realizar el cartel de obra correspondiente, según el modelo que proveerá la SUBSECRETARÍA". El mismo deberá ser colocado al inicio de los trabajos preliminares de la obra y permanecer por el lapso de CIENTO VEINTE (120) días, posteriores a la presentación ante la





Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

"LA SUBSECRETARÍA" del Acta de Recepción Provisoria de la Obra. Se deja expresa constancia que la ausencia del mismo, en cualquiera de las etapas de la obra, será considerado un incumplimiento grave, y "LA SUBSECRETARÍA" podrá disponer la suspensión del financiamiento y/o los desembolsos pendientes.

DECIMO CUARTA: La "LA MUNICIPALIDAD" declara bajo juramento: a) que no tiene en trámite ante otro organismo del ESTADO NACIONAL la realización de las obras cuya ejecución tramita por el presente; y b) que no tiene pendiente rendiciones de fondos frente al ESTADO NACIONAL, de acuerdo a la normativa vigente.-

DÉCIMO QUINTA: Para los efectos legales y/o controversias que pudieren suscitarse, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero de excepción que pudiera corresponder.-

Previa lectura, las partes en prueba de conformidad, firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 14 días del mes de Abril de 2016-



Cdor. Domingo Luis Amaya  
Secretario de Vivienda y Hábitat  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

0063

19 MAY 2016



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0063

## ANEXO I

## DETALLE DE OBRAS

- a) La obra consistirá en la ejecución de obras de infraestructura comunitaria, en el Barrio de Derqui en el Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires.
- b) "LA SECRETARÍA", financiará un monto total de PESOS CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL (\$117.306.000), de acuerdo al siguiente detalle:

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ESPACIO PÚBLICO</b>                          | <b>\$ 28.920.000</b> |
| <b>Áreas deportivas</b>                         |                      |
| Cancha de fútbol y playón deportivo             | \$ 2.100.000         |
| <b>Áreas de descanso</b>                        |                      |
| Plazoletas de borde                             | \$ 3.300.000         |
| Plaza, área verde parquizada, equipamiento      | \$ 4.320.000         |
| <b>Áreas recreativas</b>                        |                      |
| Patio de juegos inclusivos, gimnasio aire libre | \$ 1.800.000         |
| <b>Áreas de circulación</b>                     |                      |
| Veredas                                         | \$ 9.000.000         |
| Pavimento                                       | \$ 8.400.000         |
| <b>MEJORAMIENTO DE HABITAT</b>                  | <b>\$ 74.060.000</b> |
| <b>Servicios básicos</b>                        |                      |
| Sistema de red cloacal                          | \$ 22.400.000        |
| Red de agua                                     | \$ 3.720.000         |
| Sistema de red pluvial                          | \$ 9.820.000         |
| Alumbrado                                       | \$ 6.170.000         |
| <b>Equipamiento comunitario</b>                 |                      |
| Edificio comunitario Envión                     | \$ 3.780.000         |
| Portal Social (futuro NIDO)                     | \$ 4.550.000         |
| Puesto Seguridad ciudadana                      | \$ 290.000           |
| <b>Mejoramiento de vivienda</b>                 |                      |
| Conexión domiciliar (agua y cloaca)             | \$ 21.800.000        |
| Pintura comunitaria de fachadas                 | \$ 1.530.000         |
| <b>URBANIZACIÓN - REGULARIZACIÓN DOMINIAL</b>   | <b>\$ 7.950.000</b>  |
| Regularización de títulos de propiedad          | \$ 250.000           |





Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0063

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Relocalizaciones                                    | \$ 7.700.000         |
| <b>ACCIONES SOCIALES PARTICIPATIVAS DEL HABITAT</b> | <b>\$ 11.093.000</b> |
| Modulo Desarrollo Humano - deportivo                | \$ 1.200.000         |
| Modulo Desarrollo Humano - artistico/cultural       | \$ 1.100.000         |
| Modulo Desarrollo Humano - ambiental                | \$ 1.220.000         |
| Modulo Desarrollo Humano - Mujer y Hábitat          | \$ 800.000           |
| Modulo Desarrollo Humano - empleabilidad            | \$ 1.100.000         |
| Modulo Desarrollo Humano - Educativo general        | \$ 956.000           |
|                                                     | <b>\$ 6.376.000</b>  |
| <b>Total</b>                                        | <b>\$117.306.000</b> |

c) El plazo de obra es de DOCE (12) meses.



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0063

## ANEXO II

### CRONOGRAMA DE PAGOS

El desembolso que consta en la Cláusula segunda del Convenio Específico será realizado según el siguiente cronograma de pago:

- a) 1° desembolso: PESOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS (\$ 17.595.900.-), el mismo corresponde al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la ejecución de la obra y será librado luego de aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.
- b) 2° desembolso: PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS (\$ 35.191.800.-), corresponde al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la ejecución de la obra, el mismo será librado luego de cumplido el QUINCE POR CIENTO (15%) del avance de la ejecución de la obra y aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.
- c) 3° desembolso: PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS (\$35.191.800.-), el mismo corresponde al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (30%) del monto total de la ejecución de la obra, el mismo será librado luego de cumplido el CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) del avance de la ejecución de la obra y aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.
- d) 4° desembolso: PESOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS (\$29.326.500.-), corresponde al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del monto total de la ejecución de la obra, el mismo será librado luego de cumplido el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del avance de la ejecución de la obra y aprobado el gasto por la autoridad competente y del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.

A los TREINTA (30) días contados a partir del plazo de finalización de obra la "LA PROVINCIA", deberá presentar el certificado físico y financiero correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) de la obra y la rendición de cuentas frente a "LA SUBSECRETARÍA", según la normativa vigente