



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0097

CONVENIO ESPECÍFICO

Entre la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT, del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, representada en este acto por el C.P.N. Domingo Luis AMAYA, DNI: 12.562.201, con domicilio en Esmeralda N° 255, piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "LA SECRETARÍA", por una parte, y la "MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO", representada en este acto por su Intendente señor Omar Bruno de Marchi, DNI: 17.640.658, con domicilio en San Martín 250 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, en adelante "EL MUNICIPIO", por la otra, celebran el presente Convenio Específico, y sujeto a las cláusulas que se detallan a continuación.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 12 de abril de 2016, se suscribió entre el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, "LA SECRETARÍA", por una parte, y la PROVINCIA DE MENDOZA, por la otra parte, un Convenio Marco de Colaboración con el objeto de dar solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la sociedad en los centros con déficit de vivienda y de urbanización de barrios vulnerables con infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario, logrando así la revalorización del hábitat.

2.- Que por cláusula tercera del referido Convenio Marco de colaboración el Señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda facultó al Señor Secretario de Vivienda y Hábitat a implementar las acciones necesarias a los fines de dar cumplimiento al convenio y suscribir los acuerdos específicos que resulten pertinentes.

3.- Que el Convenio Marco de Colaboración referido, el cual forma parte integrante del presente convenio específico, se encuentra registrado en el Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda.



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0097

Por ello las partes acuerdan lo siguiente:

PRIMERA: El objeto del presente convenio es la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario, a desarrollarse en espacio público del "Loteo Tupac Amaru", ubicado en el Barrio Ugarteche de la Ciudad de Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza, que se detallan en ANEXO I, que forma parte integrante del presente convenio.

SEGUNDA: Para cumplir con el objeto previsto en la cláusula primera "LA SECRETARÍA", por intermedio de la SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO", en adelante "LA SUBSECRETARÍA", contribuirá a soportar el gasto que irroguen los materiales y la mano de obra necesarios para la realización de las obras a las que alude la cláusula mencionada, mediante la asignación de una suma de PESOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$9.247.515,44), la que será abonada -de existir partida presupuestaria suficiente- luego de la aprobación del gasto por parte de la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, según el Cronograma de Pagos, que se detalla en ANEXO II. Los recursos presupuestarios se afectaran al Programa N° 37 de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, Actividad 01, Inciso 5, Partida Principal 8, Partida Parcial 6.

TERCERA: El ingreso de los recursos a la "MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO" deberá ser registrado en la contabilidad de dicha institución como transferencia recibida del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, de manera de garantizar la intangibilidad y correcta aplicación de tales sumas de dinero.-



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0 097

CUARTA: La "MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO" deberá presentar rendición de cuentas frente a "LA SUBSECRETARÍA" dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados a partir del plazo de finalización de obra, según la normativa vigente. El incumplimiento por parte de la "MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO" de las obligaciones asumidas en el presente acuerdo, podrá dar lugar a la declaración de caducidad del subsidio en los términos de la normativa vigente. -

QUINTA: La "MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO" estará obligada a:

1) Remitir el detalle, con carácter de Declaración Jurada, de inversiones con certificación de cumplimiento de cada una de las etapas o metas comprometidas al momento de la suscripción del Convenio. Este detalle deberá incluir: a) La copia del o los extractos bancarios correspondiente/s a la cuenta bancaria especial pertinente por el período que comprende la rendición; b) La relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura o recibo, CUIT o CUIL del emisor, denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque, datos de los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación.

2) La preservación por el término de DIEZ (10) años de los comprobantes originales, completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifican la inversión de los fondos remesados. 3) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos órganos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran.-



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0097

SEXTA: La "MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO" deberá iniciar las obras con sus correspondientes Actas de Inicio, en un plazo no mayor de TREINTA (30) días contados a partir de la fecha de recepción del primer desembolso de fondos, en caso de que no lo hiciera en el plazo estipulado, el financiamiento será cancelado, y la "MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO" deberá proceder a devolver de manera inmediata las sumas percibidas en virtud del presente convenio.

A fin de contribuir a una eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" gestionará para el proyecto el desembolso pertinente.-

SÉPTIMA: En su carácter de ejecutor del proyecto serán obligaciones de la "MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO":



- a) celebrar contratos de obras por la modalidad de ajuste alzado, facultando a la subcontratación de maquinarias o servicios que requieran matrícula habilitante o por la especificidad de las tareas o maquinarias; el contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras de infraestructura comunitario descritas en el Proyecto Loteo Tupac Amaru del Barrio en Ugarteche, conforme proyecto de obra, planos, detalles constructivos y análisis de costos realizados;
- b) elaborar el proyecto ejecutivo y confeccionar los planos para la ejecución de las obras descritas en la Cláusula Primera, registrarlos ante las autoridades competentes y obtener los permisos y autorizaciones necesarios para llevar adelante la obra en tiempo y forma;
- c) supervisar y asesorar en la compra de materiales, colaborar con el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene en la obra y facilitar la ejecución estratégica del obrador y depósito de equipos y materiales;
- d) disponer y/o gestionar la contratación de las maquinarias necesarias para los trabajos preliminares y para la ejecución de la obra, supervisar las operaciones de mensura y nivelación indispensables para el inicio de las



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0097

- obras, proveer luz y agua de obra, y demás tareas necesarias que aseguren la correcta ejecución de las obras;
- e) elaborar el acta de inicio de obra y actas de cierre y entrega provisoria y definitiva de la obra e informar a "LA SUBSECRETARÍA", dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) horas;
 - f) dar conformidad al certificado de avance de obra físico y financiero, previa constatación de la efectiva ejecución y medición de la misma en el terreno, realizar los pagos en un plazo máximo de SETENTA Y DOS (72) horas, a partir de la conformidad del certificado, e informar a "LA SUBSECRETARÍA" el avance y estado de obra;
 - g) aportar los fondos complementarios necesarios para hacer frente a las obras en el plazo y con las calidades convenidas;
 - h) realizar los pagos de anticipos para materiales y mano de obra, conforme lo estipulado en la cláusula segunda, en un plazo no mayor de SETENTA Y DOS (72) horas a partir de la firma de los contratos de obra;
 - i) suspender los pagos cuando los contratistas incurran en irregularidades en la ejecución de las obras e informar dicha circunstancia a "LA SUBSECRETARÍA" en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas;
 - j) afrontar los gastos ocasionados por todas las transferencias bancarias, impuestos al cheque y gastos que demanden los movimientos de cuentas;



OCTAVA: En caso que en la ejecución de la obra intervengan cooperativas de trabajo la "MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO" deberá designar agentes permanentes responsables del seguimiento y monitoreo de las diversas actividades que se deducen del funcionamiento legal de la cooperativa, en particular la recepción y transmisión de la información requerida por el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA SOCIAL y por el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y DE ECONOMÍA SOCIAL (INAES).



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0 097

NOVENA: La "MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO" informa su número de CUIT N° 30-99908760-0 y deberá informar dentro del plazo de QUINCE (15) días, la cuenta habilitada en la que se acreditarán los fondos que el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA transferirá en función de lo previsto en la Cláusula Segunda.

DÉCIMA: "MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO" tendrá a su cargo todas las tareas inherentes a la administración, ejecución y supervisión de las obras convenidas en la Cláusula Primera del presente, siendo la responsable exclusiva de todos los efectos resultantes de esas tareas.-

DÉCIMO PRIMERA: "LA SECRETARÍA", se reserva la facultad de contralor y realizará en forma directa o por intermedio de "LA SUBSECRETARÍA" las inspecciones de obra y auditorías técnicas, sociales y financieras que considere necesarias para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Por su parte, la "MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO" se compromete a garantizar el ejercicio de esta facultad, las que no requerirán autorización, permiso o cualquier manifestación de voluntad por parte de ésta, no pudiendo obstaculizarlas, ni negarse a facilitar la documentación o información que le sea requerida.-

DÉCIMO SEGUNDA: A los efectos de lo establecido en las cláusulas OCTAVA Y NOVENA, la "MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO" informará a "LA SUBSECRETARÍA" los técnicos, profesionales y personal responsable ejercer la dirección de obra y el control de gestión sobre los aspectos técnicos, sociales y contables a efecto de garantizar la gestión, colaboración y supervisión, del proyecto en su integralidad.-

DÉCIMO TERCERA: La "MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO" deberá realizar el cartel de obra correspondiente, según el modelo que proveerá la SUBSECRETARÍA". El mismo deberá ser colocado al inicio de los trabajos



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

preliminares de la obra y permanecer por el lapso de CIENTO VEINTE (120) días, posteriores a la presentación ante la "LA SUBSECRETARÍA" del Acta de Recepción Provisoria de la Obra. Se deja expresa constancia que la ausencia del mismo, en cualquiera de las etapas de la obra, será considerado un incumplimiento grave, y "LA SUBSECRETARÍA" podrá disponer la suspensión del financiamiento y/o los desembolsos pendientes.

DECIMO CUARTA: La "MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO" declara bajo juramento: a) que no tiene en trámite ante otro organismo del ESTADO NACIONAL la realización de las obras cuya ejecución tramita por el presente; y b) que no tiene pendiente rendiciones de fondos frente al ESTADO NACIONAL, de acuerdo a la normativa vigente.-

DÉCIMO QUINTA: Para los efectos legales y/o controversias que pudieren suscitarse, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero de excepción que pudiera corresponder.-

Previa lectura, las partes en prueba de conformidad, firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 14 días del mes de Abril de 2016-

Dr. Domingo Luis Amaya
Secretario de Vivienda y Hábitat
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

0097

02 JUN. 2016



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0097

ANEXO I

DETALLE DE OBRAS

- a) La obra consistirá en la ejecución de obras de infraestructura comunitaria, en el Barrio Ugarteche de la Ciudad de Luján de Cuyo.
- b) "LA SECRETARÍA", financiará un monto total de PESOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$9.247.515,44), de acuerdo al siguiente detalle:

1	URBANIZACIÓN.	
	Cuneta, cordón y banquina.	\$1.189.687,50
	Vereda (ancho: 1,00 m).	\$457.791,75
	Cruce de calle.	\$155.520,00
	Puente peatonal (ancho: 1,00 m).	\$25.974,00
	Puente vehicular (ancho: 3,00 m).	\$83.268,00
	Arbolado.	\$14.094,00
2	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - RED MADRE Y NEXOS	\$973.503,60
3	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - RED DOMICILIARIA	\$472.990,80
4	LÍNEA AÉREA DE Media Tensión	\$172.544,40
5	LÍNEA AÉREA DE Baja Tensión - AP - SETA CN 250	\$884.714,64
6	SUM	\$2.200.000,00
7	ESPACIO PÚBLICO	
	Cuneta, cordón y banquina.	\$407.532,30
	Vereda (ancho: 1,00 m).	\$156.817,50
	Cruce de calle.	\$894,24
	Puente vehicular (ancho: 3,00 m).	\$3.989,95
	Arbolado.	\$36.288,00
	Gimnasio al aire Libre y Juegos para niños	\$411.904,76
	Cancha Multifuncional	\$300.000,00
	Subtotal Obras	\$7.947.515,44
8	Modulo Desarrollo Humano - convivencia y participación ciudadana	\$50.000,00
9	Modulo Desarrollo Humano - deportivo	\$400.000,00
10	Modulo Desarrollo Humano - Artístico/cultural	\$300.000,00
11	Modulo Desarrollo Humano - Ambiental	\$150.000,00
12	Modulo Desarrollo Humano - Mujer y Hábitat	\$190.000,00
13	Modulo Desarrollo Humano - Empleabilidad	\$150.000,00
14	Modulo Desarrollo Humano - Educativo general	\$60.000,00



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0097

Subtotal Desarrollo Humano	\$1.300.000,00
----------------------------	----------------

c) El plazo de obra es de SEIS (6) MESES.



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

0097

ANEXO II

CRONOGRAMA DE PAGOS

El desembolso que consta en la Cláusula segunda del Convenio Específico será realizado según el siguiente cronograma de pago:

- a) 1° desembolso: PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEIS (\$3.699.006.-), el mismo corresponde al CUARENTA por ciento (40%) del monto total de la ejecución de la obra y será librado luego de aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.
- b) 2° desembolso: PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$5.548.509,44), el mismo corresponde al 60% por ciento del monto total de la ejecución de la obra y será librado una vez cumplido el CUARENTA por ciento (40%) de la ejecución de la obra y aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.

A los TREINTA (30) DÍAS contados a partir del plazo de finalización de obra la MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO" deberá presentar el certificado físico y financiero correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) de la obra y la rendición de cuentas frente a "LA SUBSECRETARÍA", según la normativa vigente.